
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость тыс.руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 70. Томская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя 

России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 

февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 

408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ (70), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.2; 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя 

России от 05.04.2022 г. №14208-ИФ/09

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Техническое перевооружение. 

Разработка комплексной системы сжигания топлива с автоматической корректировкой режима горения для котла БКЗ-210-140.

Технологические коммуникации. 

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 кв.2022г., 1 кв.2023г.
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в том числе:

строительных работ тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих

монтажных работ тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих

оборудования тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов

прочих затрат тыс.руб.
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов

1 2 4 5 6 7

1 к-т 1 1 1

2 к-т 1 1 1

3 ФЕР26-01-011-02 м3 9 1 9

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 18,85 0,6 101,79

чел.-ч 0,51 0,6 2,754

Пр/812-020.0-1 % 97 97

3

Раздел 1. Разработка ППР

Разработка ППР

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж тепловой изоляции. Изоляция фасонных 

поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в обкладках, 

плитами минераловатными на синтетическом 

связующем, плитами из стеклянного штапельного 

волокна

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Цена=521666,67/8,29

Всего по позиции

Итого по разделу 2 

Раздел 3. Демонтажные работы

Цена=313000,00/8,29

Всего по позиции

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Подготовка монтажной площадки и демонтаж горелочного устройства

Подготовка монтажной площадки и демонтаж 

горелочного устройства

НР Теплоизоляционные работы
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1 2 4 5 6 73

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

4 ФЕРр65-30-8 100 м2 0,52 1 0,52

1

2

3

чел.-ч 30 15,6

чел.-ч 0,75 0,39

Пр/812-099.1-1 % 87 87

Пр/774-099.1 % 44 44

5 ФЕРм12-01-005-17 100 м 0,05 1 0,05

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 530 0,7 18,55

чел.-ч 59,2 0,7 2,072

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

Демонтаж пылепровода. Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 426 мм

Объем=5 / 100

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 

и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 

и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Разборка (подводящего) воздуховодов из листовой 

стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 

495 мм /1550 мм

Объем=52 / 100

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 73

6 ФЕРм12-01-005-03 100 м 0,12 1 0,12

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 141 0,7 11,844

чел.-ч 23,83 0,7 2,00172

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

7 ФЕРм12-01-005-07 100 м 0,06 1 0,06

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 190 0,7 7,98

чел.-ч 32,87 0,7 1,38054

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=12 / 100

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Демонтаж паромазутопровода Д25. Трубопровод в 

помещениях или на открытых площадках в пределах 

цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 25 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Демонтаж паромазутопровода Д60. Трубопровод в 

помещениях или на открытых площадках в пределах 

цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 57 мм

Объем=6 / 100
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1 2 4 5 6 73

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

8 ФЕРм12-01-005-12 100 м 0,08 1 0,08

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 326 0,7 18,256

чел.-ч 49,55 0,7 2,7748

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

9 ФЕРм06-01-012-05 т 0,07 1 0,07

1

2

3

4

чел.-ч 63 4,41

чел.-ч 15,41 1,0787

Пр/812-047.0-1 % 89 89

Пр/774-047.0 % 45 45

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Демонтаж газопровода. Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 159 мм

Объем=8 / 100

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

НР Технологические трубопроводы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

(Переустановка поворотной насадки в проектное 

положение) Горелка газомазутная, масса: 3,15 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 73

10 ФЕР09-03-013-01 т 0,4 1 0,4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 35,07 0,7 9,8196

чел.-ч 2,64 0,7 0,7392

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

11 ФЕР26-01-011-02 м3 4,5 1 4,5

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 18,85 0,6 50,895

чел.-ч 0,51 0,6 1,377

Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

Всего по позиции

Демонтаж тепловой изоляции котла. Изоляция 

фасонных поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в обкладках, 

плитами минераловатными на синтетическом 

связующем, плитами из стеклянного штапельного 

волокна

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Демонтаж опорной рамы горелки. Монтаж 

вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 

24 м при высоте здания до 25 м

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 73

12 ФЕР09-06-024-14 т 0,85 1 0,85

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 33,4 0,7 19,873

чел.-ч 1,04 0,7 0,6188

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

13 ФЕРр65-1-6

Прим.

100 м 0,12 1 0,12

1

2

3

4

чел.-ч 76,38 9,1656

чел.-ч 0,26 0,0312

Пр/812-099.1-1 % 87 87

Пр/774-099.1 % 44 44

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Демонтаж амбразуры котла. Монтаж: колосников с 

балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений 

окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету 

более 0,5 м2

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 

и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 

и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Разборка трубопроводов (водоопускная труба) из 

водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 

100 мм

Объем=12 / 100

ОТ
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1 2 4 5 6 73

14 ФЕР26-01-016-03 м3 1,2 1 1,2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 48,45 0,6 34,884

чел.-ч 1,32 0,6 0,9504

Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

15 ФЕР09-06-024-04

Прим.

т 0,35 1 0,35

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 63,9 0,7 15,6555

чел.-ч 4,41 0,7 1,08045

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

Демонтаж тепловой изоляции. Изоляция 

трубопроводов изготавливаемыми в процессе 

изоляции конструкциями полносборными с 

покрытием сталью оцинкованной на основе: матов из 

стеклянного штапельного волокна

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Демонтаж.Монтаж: цилиндрических кожухов печей и 

сушил из листовой стали (кожух амбразуры)

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 73

16 ФЕР09-03-030-01

Прим.

т 0,25 1 0,25

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1

2

3

4

чел.-ч 35,9 0,7 6,2825

чел.-ч 4,42 0,7 0,7735

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

17 ФЕРм06-01-012-05 т 4,8735313 1 4,8735313

1

2

3

4

чел.-ч 63 307,0324719

чел.-ч 15,41 75,1011173

Пр/812-047.0-1 % 89 89

Пр/774-047.0 % 45 45

18 ФССЦ-01.7.11.07-0034 кг -10,2344157 1 -10,2344157

19 ФССЦ-01.7.11.07-0040 т -0,0005361 1 -0,0005361

Раздел 4. Монтажные работы по установке одной горелки на котёл

Горелка газомазутная, масса: 3,15 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Итого по разделу 3

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Демонтаж. Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, просечной и 

круглой стали

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм

(Материалы для монтажных работ)

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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20 ФССЦ-01.7.11.07-0034 кг 30 1 30

21 ФССЦ-01.7.11.07-0163 кг 2,25 1 2,25

22

*

Материал Заказчика к-т 1 1 1

23 ФЕР09-03-002-12 т 0,1705767 1 0,1705767

1

2

3

4

чел.-ч 15,6 2,6609965

чел.-ч 2,88 0,4912609

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

24 ФССЦ-08.3.01.02-0072 т 0,0991533 1 0,0991533

25 ФССЦ-08.3.01.02-0071 т 0,02132 1 0,02132

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Электроды сварочные ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 

4 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными 

полками Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, 

номер двутавра 16-30Б

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными 

полками Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, 

номер двутавра 12-14Б

(Материалы для монтажных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Плавно-двухступенчатая комбинированная 

(двухтопливная) горелка с пневматическим 

регулированием мощности

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования многоэтажных зданий при 

высоте здания: до 25 м

ОТ

Страница 11



1 2 4 5 6 73

26 ФССЦ-08.3.11.01-0043 т 0,0023667 1 0,0023667

27 ФССЦ-08.3.08.02-0022 т 0,0179233 1 0,0179233

28 ФССЦ-08.3.04.02-0042 т 0,0057333 1 0,0057333

29 ФССЦ-08.3.07.01-0074 т 0,0234133 1 0,0234133

30 ФССЦ-01.1.02.06-0017 кг 14,85 1 14,85

31 ФЕРм06-01-012-11 т 0,0175 1 0,0175

1

2

3

4

чел.-ч 1521 26,6175

чел.-ч 0,06 0,00105

Пр/812-047.0-1 % 89 89

Пр/774-047.0 % 45 45

32

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

Всего по позиции

Прочие изделия

Форсунка, производительность: 4800 кг/ч, 

паромеханическая

ОТ

ЭМ

Полоса стальная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, 

Ст1Гпс-Ст5Гпс

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1, толщина 

3,0 мм

(Материалы для монтажных работ)

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали 

углеродистой обыкновенного качества, квадратный, 

размером: 21-50 мм, сталь марки Ст3пс

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Швеллеры № 5-8, марка стали 18сп

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

ФОТ

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции

Паромеханическая форсунка ФПМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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33 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,22 1 0,22

1

2

3

чел.-ч 11,9 2,618

чел.-ч 0,03 0,0066

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

34 ФССЦ-01.7.15.03-0043 т 0,01404 1 0,01404

35 ФССЦ-01.7.15.12-0024 кг 0,01056 1 0,01056

36 ФЕРм11-01-001-07 шт 1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,53 0,53

Пр/812-053.0-1 % 90 90

Пр/774-053.0 % 46 46

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Шпильки из жаростойкой стали

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Болты строительные анкерные с гайками

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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37 ФЕРм11-01-001-08 10 кг 1,7 1 1,7

1

2

3

4

чел.-ч 1,03 1,751

чел.-ч 0,15 0,255

Пр/812-053.0-1 % 90 90

Пр/774-053.0 % 46 46

38

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

39 ФЕРм30-01-134-03 шт 2 1 2

1

2

3

4

чел.-ч 6,74 13,48

чел.-ч 0,38 0,76

Пр/812-072.0-1 % 89 89

Пр/774-072.0 % 45 45

40

*

Материал Заказчика шт 2 1 2

Всего по позиции

Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.п., масса 

детали: до 100 кг

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

Проставка керамическая ВК -100-1 ГОСТ 20419-83 МЭП 

-СП 3 Т .300, 13 мм /c, 15 кН

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

НР Оборудование зернохранилищ и предприятий по 

переработке зерна

СП Оборудование зернохранилищ и предприятий по 

переработке зерна

Всего по позиции

Стационарный роликоподшипниковый узел SKF SYNT 

75 LW

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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41

*

Материал Заказчика шт 2 1 2

42

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

43 ФЕРм11-05-001-03 шт 1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,78 0,78

Пр/812-053.0-1 % 90 90

Пр/774-053.0 % 46 46

44

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

45 ФЕРм37-01-014-06 шт 1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 57,7 57,7

чел.-ч 7,21 7,21

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Механизм исполнительный, масса: до 100 кг

ОТ

ЭМ

Торцевая крышка подшипникового узла SKF ECY 215

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Защёлка нерегулируемая со скобой К 1336

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Гидравлическая станция в комплекте с гидроцилиндрами, магистралями и арматурой

Монтаж машин и механизмов в помещении, масса 

машин и механизмов: 1,5 т

ОТ

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

МЭП-СП2Т-15/13-300-ЦШ-ТВ-НВ-А-ОГ-Д-Г-20,

 механизм электрический прямоходный

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке
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Пр/812-079.0-1 % 92 92

Пр/774-079.0 % 49 49

46

*

Материал Заказчика к-т 1 1 1

47 ФЕРм06-02-014-18 т 1,3780663 1 1,3780663

1

2

3

4

чел.-ч 107 147,4530941

чел.-ч 11,35 15,6410525

Пр/812-047.0-1 % 89 89

Пр/774-047.0 % 45 45

48 ФССЦ-18.4.01.02-0032 т 0,961173 1 0,961173

49

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Гидростанция; комплектно :1. Станция 

гидравлическая SH.E.70-4-15-E24.380.1,5.0.0.УХЛ-4. 2. 

Цилиндр гидравлический ( 2 цилиндра).3. Комплект 

РВД - 40м

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Воздуховоды вторичного воздуха

Воздухопровод с фасонными частями, 

компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, 

поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов 

паропроизводительностью: 2650(210) т/ч, на 

пылеугольном топливе

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, 

масса 1 м газопровода свыше 200 кг

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Компенсатор тканевый 1500 х 500 под приварку
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50

*

Материал Заказчика шт 1 1 1

51 ФЕРм11-05-001-01 шт 1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 0,52 0,52

чел.-ч 0,22 0,22

Пр/812-053.0-1 % 90 90

Пр/774-053.0 % 46 46

52 ФЕРм06-02-014-04 т 0,8784595 1 0,8784595

1

2

3

4

чел.-ч 86 75,547517

чел.-ч 16,96 14,8986731

Пр/812-047.0-1 % 89 89

Пр/774-047.0 % 45 45

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Клапан ПГВУ 1500 х 500 фланцевый комплектно с 

МЭО , прокладками и крепежом

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

Пылепроводы горелок

Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, 

клапанами, опорами и подвесками и отдельными 

деталями котлов паропроизводительностью: 

2650(210) т/ч

ОТ
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53 ФССЦ-23.3.03.02-0187 м 3,5 1 3,5

54 ФССЦ-08.3.05.02-0043 т 0,09432 1 0,09432

55 ФССЦ-08.3.05.02-0041 т 0,08177 1 0,08177

56 ФССЦ-01.1.02.06-0017 кг 3,3 1 3,3

57 ФЕР16-02-007-11 соединени

е

1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 5,85 5,85

чел.-ч 0,08 0,08

Пр/812-016.0-1 % 121 121

Пр/774-016.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 72

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина 

стенки 9 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 

толщиной: 20-30 мм

(Материалы для монтажных работ)

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром: 400 мм

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 

толщиной: 7-8 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1, толщина 

3,0 мм

Страница 18



1 2 4 5 6 73

58 ФССЦ-23.8.03.11-0033 компл 2 1 2

59 ФЕРм12-01-008-03 100 м 0,06 1 0,06

1

2

3

4

чел.-ч 198 11,88

чел.-ч 30,08 1,8048

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

60 ФССЦ-23.3.03.02-0013 м 6,3 1 6,3

61 ФЕР09-03-039-01 т 0,0116583 1 0,0116583

1

2

3

4

чел.-ч 73,6 0,8580509

чел.-ч 0,27 0,0031477

Фланцы приварные встык, марка стали 20, 

номинальное давление 2,5 МПа, номинальный 

диаметр 400 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина 

стенки 3 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 

до 0,1 т

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Паромазутопроводы горелок

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 

парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых 

деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, 

диаметр труб наружный: 25 мм

ОТ

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

62 ФССЦ-08.3.08.02-0022 т 0,0114 1 0,0114

63 ФССЦ-08.3.04.02-0092 т 0,0002583 1 0,0002583

64 ФЕР16-07-003-03 шт 1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 4,46 4,46

чел.-ч 0,01 0,01

Пр/812-016.0-1 % 121 121

Пр/774-016.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 72

65 ФЕРм12-01-008-12 100 м 0,02 1 0,02

Всего по позиции

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 25 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, 

диаметр 10 мм

(Материалы для монтажных работ)

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Объем=2 / 100

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Газоснабжение горелок

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 

парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых 

деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, 

диаметр труб наружный: 159 мм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1

2

3

4

чел.-ч 364 7,28

чел.-ч 56 1,12

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

66 ФССЦ-23.3.03.02-0136 м 2 1 2

67 ФССЦ-23.8.04.06-0084 шт 3 1 3

68 ФССЦ-07.2.07.11-0003 т 0,00399 1 0,00399

69 ФЕР09-03-039-01 т 0,0208 1 0,0208

1

2

3

4

чел.-ч 73,6 1,53088

чел.-ч 0,27 0,005616

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 

до 0,1 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, 

номинальное давление до 16 МПа, номинальный 

диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина 

стенки 4,5 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, 

хомуты

(Материалы для монтажных работ)

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина 

стенки 4,5 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

70 ФССЦ-08.3.11.01-0052 т 0,0208 1 0,0208

71 ФЕР16-02-007-06 соединени

е

1 1 1

1

2

3

4

чел.-ч 2,45 2,45

чел.-ч 0,02 0,02

Пр/812-016.0-1 % 121 121

Пр/774-016.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 72

72 ФЕРм08-02-411-03 100 м 0,015 1 0,015

1

2

3

4

чел.-ч 28,64 0,4296

чел.-ч 0,58 0,0087

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром: 150 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс

(Материалы для монтажных работ)

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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Пр/812-049.3-1 % 97 97

Пр/774-049.3 % 51 51

73 ФССЦ-20.2.02.01-0019 1000 шт -0,00015 1 -0,00015

74 ФССЦ-18.5.08.09-0001 10 шт -0,015 1 -0,015

75 ФССЦ-20.1.02.23-0082 10 шт -0,0075 1 -0,0075

76

*

Материал Заказчика м 1,5 1 1,5

77 ФССЦ-23.8.03.11-0029 компл 2 1 2

78 ФЕР09-03-039-01 т 2,2673 1 2,2673

1

2

3

4

чел.-ч 73,6 166,87328

чел.-ч 0,27 0,612171

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Всего по позиции

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Металлорукав DN 150

Втулки изолирующие

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Патрубки

(Материалы для монтажных работ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Строительные металлические конструкции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Уплотнительная коробка и подвижный щит горелки

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 

до 0,1 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Фланцы приварные встык, марка стали 20, 

номинальное давление 2,5 МПа, номинальный 

диаметр 150 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

79 ФССЦ-08.3.05.02-0061 т 2,23725 1 2,23725

80 ФССЦ-08.3.05.02-0082 т 0,0130833 1 0,0130833

81 ФССЦ-08.3.07.01-0044 т 0,0126667 1 0,0126667

82 ФЕР45-04-006-02 м3 0,1666667 1 0,1666667

1

2

3

4

чел.-ч 17,2 2,8666672

чел.-ч 3,7 0,6166668

Пр/812-039.0-1 % 102 102

Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

83 ФССЦ-17.1.02.03-0031 т 0,0216667 1 0,0216667

84 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,1 1 0,1

1

2

3

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, 

марка стали Ст3, толщина 10-13 мм

(Материалы для монтажных работ)

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Материал рулонный муллитокремнеземистый МКРР-

130

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Обмуровка поверхности котлов плитами: 

теплоизоляционными

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 

09Г2С, толщина 10-20 мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х6 мм, марка Ст3сп

в т.ч. ОТм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

ОТ

ЭМ
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чел.-ч 11,9 1,19

чел.-ч 0,03 0,003

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

85 ФССЦ-01.7.15.03-0043 т 0,0018 1 0,0018

86 ФССЦ-01.7.15.12-0024 кг 0,00018 1 0,00018

87 ФССЦ-07.2.07.11-0003 т 0,0016 1 0,0016

88 ФЕРм12-03-001-05 т 0,624 1 0,624

1

2

3

4

чел.-ч 451 281,424

чел.-ч 50,39 31,44336

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

89

*

Материал Заказчика т 0,589717 1 0,589717

Всего по позиции

Шпильки из жаростойкой стали

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, 

хомуты

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Болты строительные анкерные с гайками

(Материалы для монтажных работ)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Труба 60 х 6-20 ТУ 14-3 р -55

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Амбразура горелок

Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и 

мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр 

наружный: 76 мм, толщина стенки 3 мм

ОТ
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90 ФССЦ-08.3.07.01-0034 т 0,0169333 1 0,0169333

91 ФССЦ-08.3.07.01-0047 т 0,00885 1 0,00885

92 ФЕР26-01-008-01 м3 8,6333333 1 8,6333333

1

2

3

4

чел.-ч 15,8 136,4066661

чел.-ч 0,38 3,2806667

Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

93 ФССЦ-12.2.04.12-0012 т 0,4489167 1 0,4489167

94 ФЕР26-01-048-01 100 м2 0,4666833 1 0,4666833

1

2

3

4

чел.-ч 28 13,0671324

чел.-ч 0,09 0,0420015

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Сталь полосовая: 20х5 мм, марка Ст3сп

(Материалы для монтажных работ)

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Маты из базальтового штапельного супертонкого 

волокна МБВ-3

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

Изоляция трубопроводов матами и холстами из 

супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), 

матами звукопоглощающими

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Сталь полосовая: 45х5 мм, марка Ст3сп

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Тепловая изоляция

ЗТ

ЗТм

Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из 

проволоки

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

95 ФЕР26-01-049-02 100 м2 0,4666667 1 0,4666667

1

2

3

4

чел.-ч 148,52 69,3093383

чел.-ч 1,08 0,504

Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

96 ФССЦ-12.2.01.01-0013 м2 56,9333333 1 56,9333333

97 ФЕР45-04-001-09 м3 0,5 1 0,5

1

2

3

4

чел.-ч 25,4 12,7

чел.-ч 5 2,5

Пр/812-039.0-1 % 102 102

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: 

сталью оцинкованной

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Обмуровка изделиями шамотными фасонными: 

амбразур для горелок

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Детали защитных покрытий конструкций тепловой 

изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой 

оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные
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Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

98 ФССЦ-17.3.02.19-0003 т 1 1 1

99 ФЕР45-05-009-03 м3 0,25 1 0,25

1

2

3

чел.-ч 16,5 4,125

чел.-ч 6,23 1,5575

Пр/812-039.0-1 % 102 102

Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62

100 ФССЦ-17.4.05.04-0041 т 0,65 1 0,65

101 ФЕР45-04-005-01 м3 1,5 1 1,5

1

2

3

4

чел.-ч 14,85 22,275

чел.-ч 7,64 11,46

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения 

ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 

43, 46, 48-50, 55-59

Всего по позиции

Итого по разделу 4

Раздел 5. Дополнительные монтажные работы

Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном 

толщиной слоя до 70 мм (по сетке)

ОТ

НР Промышленные печи и трубы

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Масса набивная огнеупорная корундовая МК-90

(Материалы для монтажных работ)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Набивка огнеупорным бетоном пола, стен и сводов

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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Пр/812-039.0-1 % 102 102

Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

102 ФССЦ-08.1.02.17-0033 м2 50 1 50

103 ФССЦ-01.1.02.10-0002 т 0,5 1 0,5

104 ФССЦ-03.2.02.11-0001 т 0,25 1 0,25

105 ФЕР45-04-006-02 м3 2,5 1 2,5

1

2

3

4

чел.-ч 17,2 43

чел.-ч 3,7 9,25

Пр/812-039.0-1 % 102 102

Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

106 ФССЦ-12.2.04.11-0018

Прим.

м3 2,325 1 2,325

Объем=500/1000

Всего по позиции

Цемент для приготовления раствора в построечных 

условиях

(Материалы для строительных работ)

Объем=250/1000

Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр 

проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Асбест хризотиловый

(Материалы для строительных работ)

НР Промышленные печи и трубы

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Всего по позиции

НР Промышленные печи и трубы

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, 

марки: М-25Ф-8000-1200-50

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Обмуровка поверхности котлов плитами: 

теплоизоляционными

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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107 ФЕР08-07-002-01

Прим.

100 м2 

горизонтал

ьной 

проекции

1,5 1 1,5

1

2

3

4

чел.-ч 70,2 105,3

чел.-ч 0,18 0,27

Пр/812-008.0-1 % 110 110

Пр/774-008.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65

108 ФЕР08-07-001-04 100 м2 1,5 1 1,5

1

чел.-ч 6,6 9,9

Пр/812-008.0-1 % 110 110

Пр/774-008.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65

109 ФЕР09-02-002-03 т 0,086742 1 0,086742

1

2

3

4

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов (внутри котла): при высоте 

помещений до 6 м

Объем=150 / 100

ОТ

ЭМ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

(Монтаж оцинков.листового металла) Защита 

листовой сталью: на сварке бункеров металлических

Объем=3,66*23,7/1000

Объем=150 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

На каждые последующие 4 м высоты наружных 

инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-

01, 08-07-001-02

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 19,4 1,6827948

чел.-ч 0,96 0,0832723

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

110 ФССЦ-08.3.05.04-0011

Прим.

т 0,086742 1 0,086742

111 ФЕРм12-01-005-11

Прим.

100 м 0,12 1 0,12

1

2

3

4

чел.-ч 300 36

чел.-ч 45,95 5,514

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

112 ФССЦ-18.2.07.01-0003

Прим.

м 12 1 12

(Водоопускная труба). Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 133 мм

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая 

марки 12Х18Н10Т5Д толщиной: 10 мм (лист сталь 

20Х23Н18 3х1220х1500мм)

(Материалы для строительных работ)

Объем=3,66*23,7/1000

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЗТ

Всего по позиции

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром 150 мм

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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113 ФЕРм12-11-005-01 шт 1 1 1

1

2

4

чел.-ч 8 8

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

114 ФЕР26-01-016-03 м3 1,2 1 1,2

1

2

3

4

чел.-ч 48,45 58,14

чел.-ч 1,32 1,584

Пр/812-020.0-1 % 97 97

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 55

115 ФССЦ-12.2.04.02-0001 м3 1,728 1 1,728

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 

МПа в действующие магистрали, диаметр наружный 

врезаемой трубы: 57(60х6) мм

ОТ

ЭМ

М

Всего по позиции

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Маты из минеральной ваты на синтетическом 

связующем из каменной ваты базальтовых пород, 

толщина 50 мм

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Изоляция (водоопускной трубы) трубопроводов 

изготавливаемыми в процессе изоляции 

конструкциями полносборными с покрытием сталью 

оцинкованной на основе: матов из стеклянного 

штапельного волокна

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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116 ФЕР09-03-039-01

Прим.

т 1,8 1 1,8

1

2

3

4

чел.-ч 73,6 132,48

чел.-ч 0,27 0,486

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

117 ФССЦ-07.2.07.04-0016 т 1,8 1 1,8

118 ФЕР45-04-005-01

Прим.

м3 0,63 1 0,63

1

2

3

4

чел.-ч 14,85 9,3555

чел.-ч 7,64 4,8132

Пр/812-039.0-1 % 102 102

Пр/774-039.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

(Металлоконструкции горелки, система противовеса) 

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой 

до 0,1 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Обмуровка экранов (горелки)теплоизоляционным 

бетоном толщиной слоя до 70 мм (по сетке)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса 

сборочной единицы свыше 1,0 т

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы

СП Промышленные печи и трубы

Всего по позиции

Страница 33



1 2 4 5 6 73

119 ФССЦ-08.1.02.17-0033 м2 20 1 20

120 ФССЦ-01.1.02.10-0002 т 0,4 1 0,4

121 ФССЦ-03.2.02.11-0001 т 0,2 1 0,2

122 ФЕРм12-01-005-09

Прим.

100 м 0,042 1 0,042

1

2

3

4

чел.-ч 221 9,282

чел.-ч 38,44 1,61448

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

123 ФССЦ-23.3.03.01-0005

Прим.

м 0,2 1 0,2

Объем=4,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Цемент для приготовления раствора в построечных 

условиях

(Материалы для строительных работ)

Объем=200/1000

Всего по позиции

(Монтаж защитных труб) Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 89 мм

Всего по позиции

Асбест хризотиловый

(Материалы для строительных работ)

Объем=400/1000

Всего по позиции

Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр 

проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм

(Материалы для строительных работ)

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Трубы бесшовные горячедеформированные из 

коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, 

наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм 

(сталь 10(20)Х23Н18)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы
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124 ФССЦ-23.3.03.02-0062 м 4 1 4

125 ФЕРм12-01-005-08

Прим.

100 м 0,01 1 0,01

1

2

3

4

чел.-ч 218 2,18

чел.-ч 36,91 0,3691

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

126 ФССЦ-23.3.03.02-0048 м 1 1 1

127 ФЕРм12-01-005-07

Прим.

100 м 0,01 1 0,01

1

2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина 

стенки 4 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

(Монтаж защитных труб) Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 76 мм

Объем=1 / 100

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина 

стенки 4 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

(Монтаж защитных труб) Трубопровод в помещениях 

или на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из труб и готовых деталей, на 

номинальное давление не более 10 МПа, диаметр 

труб наружный: 57 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы
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3

4

чел.-ч 190 1,9

чел.-ч 32,87 0,3287

Пр/812-054.0-1 % 90 90

Пр/774-054.0 % 46 46

128 ФССЦ-23.3.03.02-0029 м 1 1 1

129 ФЕР09-05-003-01 100 шт 0,4 1 0,4

1

2

3

чел.-ч 11,9 4,76

чел.-ч 0,03 0,012

Пр/812-009.0-1 % 93 93

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7

130 ФССЦ-01.7.15.03-0043 т 0,0072 1 0,0072

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Технологические трубопроводы

в т.ч. ОТм

М

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Болты строительные анкерные с гайками

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

Объем=40 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина 

стенки 3 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции
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          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 6

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Цена=120000/8,29

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда
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Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Материал Заказчика

Составил:

Проверил:

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

     Материалы заказчика

          Строительные работы

               Гидростанция; комплектно :1. Станция гидравлическая SH.E.70-4-15-E24.380.1,5.0.0.УХЛ-4. 2. Цилиндр гидравлический ( 2 цилиндра).3. 

Комплект РВД - 40м, "к-т" Кол-во: 1

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Труба 60 х 6-20 ТУ 14-3 р -55, "т" Кол-во: 0,589717

               Итого

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               Паромеханическая форсунка ФПМ, "шт" Кол-во: 1

               Плавно-двухступенчатая комбинированная (двухтопливная) горелка с пневматическим регулированием мощности, "к-т" Кол-во: 1

               Проставка керамическая ВК -100-1 ГОСТ 20419-83 МЭП -СП 3 Т .300, 13 мм /c, 15 кН, "шт" Кол-во: 1

               Стационарный роликоподшипниковый узел SKF SYNT 75 LW, "шт" Кол-во: 2

               Торцевая крышка подшипникового узла SKF ECY 215, "шт" Кол-во: 2

               Защёлка нерегулируемая со скобой К 1336, "шт" Кол-во: 1

               Клапан ПГВУ 1500 х 500 фланцевый комплектно с МЭО , прокладками и крепежом, "шт" Кол-во: 1

               Компенсатор тканевый 1500 х 500 под приварку, "шт" Кол-во: 1

               Металлорукав DN 150, "м" Кол-во: 1,5

               МЭП-СП2Т-15/13-300-ЦШ-ТВ-НВ-А-ОГ-Д-Г-20,
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³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
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