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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на изготовление и поставку оборудования 
 

Наименование: Изготовление и поставка опытного образца смесителя конденсатно-питательного 
тракта энергоблока №3 Кармановской ГРЭС  

 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ 

1.1. «Изготовление и поставка опытного образца смесителя конденсатно-питательного тракта 
энергоблока №3 Кармановской ГРЭС». 
1.2. Место поставки оборудования: 452697, РБ, г. Нефтекамск, село Энергетик, территория 
Промзона, строение 1, Кармановская ГРЭС филиал ООО «БГК». 
Юридический адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23 стр.4, 
Акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 
Теплотехнический научно-исследовательский институт» (АО «ВТИ»). 
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23 стр.4, АО «ВТИ». 

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.  Основание для выполнения работ 

Договор №01/158/1000/01658/23 от 19.10.2023 на выполнение научно-исследовательской работы 
по теме: «Исследование и разработка технических решений для усовершенствования режима 
работы системы регенерации бездеаэраторной тепловой схемы энергоблоков Кармановской 
ГРЭС на базе турбоагрегата К-300-240 при сниженных нагрузках». 
2.2. Назначение оборудования и цели использования 

Смеситель выполняет функцию смешения основного конденсата за ПНД-4 с конденсатом 
греющего пара из ПВД-7 в тепловой схеме энергоблока №3 Кармановской ГРЭС. Новый образец 
смесителя предназначен для замены смесителя старого образца в конденсатно-питательном 
тракте энергоблока №3 Кармановской ГРЭС в рамках выполнения научно-исследовательской 
работы по теме: «Исследование и разработка технических решений для усовершенствования 
режима работы системы регенерации бездеаэраторной тепловой схемы энергоблоков 
Кармановской ГРЭС на базе турбоагрегата К-300-240 при сниженных нагрузках». 
2.3. Требования к срокам выполнения работ 

Начало работ – с момента заключения договора и выплаты аванса. 
Окончание работ – 26.06.2026 г. 
2.4. Нормативные требования к качеству работ, их результату 

Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими НТД, строительными 
нормами и правилами. Все решения, принимаемые в данной работе, должны соответствовать 
нормам и правилам по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, и сооружений, 
требованиям природоохранного законодательства, действующим на территории Российской 
Федерации, в том числе требованиям санитарных правил, правил промышленной безопасности, 
правил по технике безопасности и другим нормативным документам. 

Вся техническая документация по данной работе должна соответствовать ЕСКД, ГОСТам, 
нормам и правилам по проектированию, строительству, эксплуатации объектов и сооружений, 
действующим для электроэнергетических предприятий и другим нормативным документам, 
действующим на территории Российской Федерации, в том числе  

ГОСТ 2.610-2019 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. 
ГОСТ 2.701 2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
ГОСТ 7.32 2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 
ГОСТ Р 15.011-96 СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 
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ГОСТ Р 15.301-2016 СРПП. Продукция производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции на производство. 
ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и 
определения 
ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики. 
ГОСТ 3.1201-85 Единая система технологической документации. Система обозначения 
технологической документации 
ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и 
постановки продукции на производство 
ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования 
к содержанию и оформлению 
Состав проекта определяется в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. 
ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. 
ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 
строительства. Общие положения. 
ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной документации для строительства. Учет и 
хранение проектной документации. 
ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений 
котельных. 
ГОСТ 21.502-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций. 
ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов. 
ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 
строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 
ГОСТ 16504-81Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 
качества продукции. Основные термины и определения. 
ГОСТ Р 54193-2010  Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке тепловой энергии 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 О 
безопасности машин и оборудования. 
ГОСТ 33855-2016 Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  
гл. 38, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 18.04.2018) 
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 
года № 116-ФЗ; 
ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ;  
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-
ФЗ; 
ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными 
правовыми документами, принятыми во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении»; 
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ; 
Правила технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей 
Российской Федерации; 
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Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, 
утвержденные Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013. 
ПОТ ЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»,  
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей». 
РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических 
предприятий»;  
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Утверждены Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н; 
Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и соцразвития от 
16.11.2020г. N 728н; 
РД 34.03.284-96 ''Инструкция по организации и производству работ повышенной 
опасности'',   
СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объёму технологических измерений, 
сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»; 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); 
РД 153-34.1-35.145-2003 «Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и 
первичная обработка информации»; 
РД 153-34.1-35.523-2002 «Методические указания по оснащению рациональным объёмом 
резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием 
ТЭС, оснащённым АСУ ТП»; 
РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современной универсальной 
системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС»; 
СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования; 
СТО 70238424.27.100.078-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия 
создания. Нормы и требования; 
Действующими отраслевыми нормативно-техническими документами по проведению 
энергообследований, организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования, ведения учёта и отчётности в электроэнергетической отрасли; 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013; 
Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением, Утвержденное 
приказом ФСпоЭТиАН №116 от 25.03.2014 г. (Ростехнадзор). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

3.1. Объем выполняемых работ 

3.1.1. Изготовление опытного образца смесителя конденсатно-питательного тракта 

энергоблока. 

3.1.1.1. Образец смесителя должен быть изготовлен в соответствии с разработанной ранее 
конструкторской документацией (Приложение 1), предоставляемой Заказчиком. 
3.1.1.2. После изготовления смесителя осуществляется его приемка Заказчиком, оформляется 
акт об изготовлении опытного образца смесителя конденсатно-питательного тракта энергоблока, 
согласовываемый с Заказчиком.  
3.1.2. Поставка оборудования и материалов. 

3.1.2.1. Оборудование и материалы должны быть поставлены на место поставки в соответствии с 
п. 1.2. 
3.1.2.2. Оборудование поставляется Подрядчиком в комплекте с измерительными приборами, 
запасными частями и расходными материалами в соответствии с разработаной ранее 
документацией (см. п.3.1.1.1). 
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3.1.2.3. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны 
соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим 
документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 
аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также 
удостоверяющие их качество (на русском языке). 

При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование 
должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной 
отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется 
в части перечня, утвержденного постановлением). 
3.1.2.4. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть:  
- новыми (год выпуска оборудования– не ранее 4 квартала 2025 г.) и ранее не использованными. 
- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"; 
-соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности";  
-соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также 
соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент 
поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта; 
3.1.2.5. Подрядчик отвечает за упаковку, транспортировку к месту назначения и сохранность 
оборудования до подписания Акта выполненных работ. 
3.1.2.6. Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия 
климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при 
транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и 
воздействия механических факторов определяются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком. 
3.1.2.7. Заказчик совместно с Подрядчиком и уполномоченным представителем Кармановской 
ГРЭС осуществляет входной контроль качества поставляемого оборудования с составлением 
соответствующей документации (факт поставки и приемки опытного образца смесителя 
оформляется актом приемки-передачи. Акт подписывается Подрядчиком, Заказчиком и 
уполномоченным представителем Кармановской ГРЭС). 
3.1.2.8. Затраты Подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть 
учтены при составлении сметного расчета и входит в цену договора. Стоимость товаров, 
поставляемых Подрядчиком входит в цену договора.  
3.1.2.9. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых изготовлении 
оборудования (образца смесителя), государственным стандартам и техническим условиям и 
несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 
3.1.2.10. При комплектации и поставке импортного оборудования, все расходы по таможенному 
оформлению возлагаются на Подрядчика. 
3.1.2.11. Поставляемые вместе с оборудованием измерительные приборы и инструменты должны 
быть сертифицированы, исправны, поверены или калиброваны аккредитованными 
метрологическими службами. Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями Приказа Минпромторга от 02.07.2015 №1815 «Порядок проведения поверки 
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» знаком 
поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, 
заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.  Результаты калибровки должны быть 
оформлены сертификатом о калибровке и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой 
подписью калибровщика и знаком калибровки. 
3.2. Требования безопасности 

3.2.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами 
индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения 
работ. 
3.2.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован по правилам охраны труда, 
правилам технической эксплуатации и пожарной безопасности, по НТД, устанавливающим 
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требования ведения работ в электроэнергетике (иметь подтверждающие документы по проверке 
знаний). 
3.3. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении 

работ и их завершении 

3.3.1. Требования к отчетной документации 
3.3.1.1. Все отчетные документы представляются на русском языке. 
3.3.1.2. Конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документация 
должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 
3.3.1.3. Все отчетные документы представляются Подрядчиком Заказчику в четырех 
экземплярах: два экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра - на электронном носителе 
(лазерный диск, флэш-карта), содержащем все отчетные документы в электронной форме в 
редактируемом и не редактируемом формате с печатями и визами. 
3.3.1.4. Файлы на электронном носителе должны содержать все страницы предоставляемых 
отчетов и приложений к ним. 
3.3.1.5. Отчетная документация должна содержать подробное описание методологии проработки 
вариантов, анализ рассматриваемых технических решений, графическую информацию (схемы, 
графики, эскизы), расчетные таблицы и т.д. 
3.3.1.6. Редактируемые форматы предоставления материалов на электронном носителе: 
текстовая часть – в формате MS Word; 
расчетная часть – в формате MS Excel с активными формулами; 
графическая часть – в формате AutoCAD или Компас; 
презентационные материалы – в формате MS Power Point; 
графики выполнения мероприятий - в формате MS Project. 
Титульный лист должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера 
этапа и его названия. 
3.4. Требования к гарантийным обязательствам 

3.4.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять не менее 24 
месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию с подписанием акта. 
3.4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик: 
- Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика 
направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию 
произошедшего повреждения. 
- устраняет все выявленные дефекты за свой счёт, в случае, если дефекты устраняются силами 
Заказчика или других Подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчика 
на устранение дефектов. 
3.4.3. При обнаружении опечаток, ошибок в расчётах и при оформлении документации, 
нестыковок в проектной документации при сдаче работы Заказчику или при проведении 
монтажных работ на объекте, исправление документации производится Подрядчиком своими 
силами и за свой счёт в наикратчайшее время. 
3.4.4. В составе заявки Участник закупки должен выразить своё согласие с вышеуказанными 
гарантийными обязательствами 

 
 

3.5. Ответственность Подрядчика  

3.5.1. За нарушение условий технического задания (далее ТЗ), повлекшие ухудшение 
результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от участка безвозмездного устранения 
недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости 
работ. 
3.5.2. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим 
условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при работах оборудования, 
приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, 
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связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, 
ухудшающими результаты оказанных услуг. 
3.5.3. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при 
производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством. 
3.5.4. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг 
людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований 
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.  
3.5.5. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя 
производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ. 
3.5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения 
работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с 
отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо 
уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Подрядчиком 
выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный 
сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать 
возмещения причиненных убытков. 
3.5.7. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном 
объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом 
субподрядной организации производственной дисциплины. 
3.5.8. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с 
конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением. 
3.6. Требования к порядку привлечению субподрядчиков  

3.6.1. При привлечении Подрядчиком субподрядных организаций объем работ, выполняемых 
привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по 
договору.  
3.6.2. Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с филиалом 
заказчика и предоставить копии всех субподрядных договоров в течение 10 дней после их 
заключения (Во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»). 
 
 

Заказчик: Исполнитель: 

Директор по диагностике и ремонту 
энергетического оборудования АО «ВТИ» 

 
 
 

_______________________/Д.В. Тарадай/ 
          м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________ /                            / 
      м.п. 

 



Á

Â

Ã
Ç3

25
*

Ç4
26

*

1430*

460*600*

160*150*

À Â

Á1 Á2

Á

Â

Ã

ï.6

ó

1

4
7

626*

À À

Ç3
25

*

Ðàñïðåäåëèòåëüíî-ñìåøèâàþùåå

óñòðîéñòâî

À

Â

638*

74
6*

41
3*

413*Á1

Á2

Ç159*

10
0*

30* Ç16*
2 îòâ.ï.5

ê Îáîçíà-
÷åíèå Íàçíà÷åíèå Êîë. DN, ìì Dí �s, ìì

À Âõîä îñíîâíîãî êîíäåíñàòà 1 300 325x13
Á1, Á2

Â
Âõîä ÊÃÏ èç ÏÂÄ-7À,Á
Âûõîä ñìåñè êîíäåíñàòîâ

2
1

150
400

159x9
426x14

Òàáëèöà 2. Òàáëèöà øòóöåðîâ

Îáîçíà-
÷åíèå

Âíåøíèå íàãðóçêè íà øòóöåðà, íå áîëåå

Á1, Á2 3500 2500 3500 1000 1400 1700
Fx, Í Fy, Í Fz, Í Mx, Í�ì My, Í�ì Mz, Í�ì

Òàáëèöà 3. Òàáëèöà âíåøíèõ íàãðóçîê íà øòóöåðà

Ïàðàìåòðû Âåëè÷èíà

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ÊÃÏ (èçá.), ÌÏà (êãñ/ñì 2)1 4,5 (45,0)

Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå (èçá.), ÌÏà (êãñ/ñì 2)

Äàâëåíèå ãèäðîèñïûòàíèÿ 
(èçá.), ÌÏà (êãñ/ñì 2)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå îñíîâíîãî êîíäåíñàòà (èçá.), 
ÌÏà (êãñ/ñì 2)

3

4

2

4,5 (45,0)

5,625 (56,25)

3,125 (31,25)

2,5 (25,0)

Òåìïåðàòóðà ðàáî÷àÿ ÊÃÏ, ÅC5 250

Òåìïåðàòóðà ðàñ÷åòíàÿ, ÅC
Òåìïåðàòóðà ðàáî÷àÿ îñíîâíîãî êîíäåíñàòà, ÅC

7
6

250
160

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ñðåäû
Ãðóïïà ñîñóäà ïî ÃÎÑÒ 34347-2017

8
9

Âîäà
2

Âìåñòèìîñòü, ì 3

Ìàññà àïïàðàòà ïðè ãèäðîèñïûòàíèÿõ, êã
10
11

0,17
553

Ñðîê ñëóæáû, ëåò
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå
Ñåéñìè÷íîñòü ïëîùàäêè ïî MSK-64,
áàëëîâ íå áîëåå

12
13

14

25
ÓÕË4

6

ïðè èçãîòîâëåíèè

íà ìîíòàæå

Òàáëèöà 1 Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Ñõåìà ïðèëîæåíèÿ âíåøíèõ
íàãðóçîê íà øòóöåðà

Fy

My

Fx
Mx

y

x

Fz

Mzz

Á(1:1)

1*

30Å*

13
*

Â(1:1)

1*

30Å*

14
*

Ã(1:1)
2 ìåñòà

1*

30Å*

9*

715±5

90Å max

ï.7 ê ï.7
ê

ï.8

ê

Ñõåìà ìàðêèðîâêè è ñòðîïîâêè 

Ç40*

À-À

33
0*

45
0*

28
õ8

0*
2 

ïà
çà

90*

180*

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ
Íà÷. ÊÁ
Í.êîíòð.
Óòâ.

1:10
1

Ñìåñèòåëü
Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ

ÑÈ-616.00.00.000 Ã×

383Áîðîäèí 11.25
Øòûðëÿåâ 11.25

Øòûðëÿåâ 11.25

Êîñòèí 11.25Èí
â. 

¹
 ï

îä
ë.

Ïî
äï

. è
 ä

àò
à

Âç
àì

. è
íâ

. ¹
Èí

â. 
¹

 ä
óá

ë.
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à
Ñï

ðà
â. 

¹
Ïå

ðâ
. ï

ðè
ìå

í.

ÑÈ-616.00.00.000 Ã×
Êîïèðîâàë Ôîðìàò A2

1 Àïïàðàò èçãîòîâèòü â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷èìè ÷åðòåæàìè è
òðåáîâàíèÿìè ÒÐ ÒÑ 010/2011, ÒÐ ÒÑ 032/2013, ÃÎÑÒ 34347-2017,
ÑÒÎ ÖÊÒÈ 10.004-2007 è òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
2 Ñâàðêà, ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû è íîðìû îöåíêè äåôåêòîâ ïî ÃÎÑÒ 34347-2017, 
ÑÒÎ ÖÊÒÈ 10.004-2007.
3 Ïðîèçâåñòè ãèäðàâëè÷åñêîå èñïûòàíèå àïïàðàòà ïðîáíûì äàâëåíèåì, óêàçàííûì â
òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå. Âðåìÿ âûäåðæêè ïîä ïðîáíûì äàâëåíèåì äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 30 ìèíóò. 
4 Êîíñåðâàöèþ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè àïïàðàòà ïðîèçâåñòè  îñóøåííûì âîçäóõîì
ïî âàðèàíòó çàùèòû ÂÇ-11 ÃÎÑÒ 9.014-78.
5 Ìàðêèðîâàòü çíàê çàçåìëåíèÿ 10 ÃÎÑÒ 21130-75 ÿðêîé íåñìûâàåìîé êðàñêîé.
6 Ìàðêèðîâàòü ðÿäîì ñ òàáëè÷êîé óäàðíûì ñïîñîáîì øðèôòîì 5-Ïð3 ïî
ÃÎÑÒ 26.008-85:
     -íàèìåíîâàíèå çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ;

-çàâîäñêîé íîìåð;
-ìåñÿö è ãîä èçãîòîâëåíèÿ;
-êëåéìî ÎÒÊ.
Ìåñòî ìàðêèðîâêè îáâåñòè ýìàëüþ ÏÔ-133 êðàñíàÿ ÃÎÑÒ 926-82 è ïîêðûòü

ïðîçðà÷íûì ëàêîì ÃÔ-95 ÃÎÑÒ 8018-70.
7 Ìåñòà ñòðîïîâêè ìàíèïóëÿöèîííûì çíàêîì N9 ÃÎÑÒ 14192-96.
8 Ïîëîæåíèå öåíòðà ìàññ ñ äâóõ ñòîðîí íà îáå÷àéêå ìàíèïóëÿöèîííûì çíàêîì N°12
ÃÎÑÒ 14192-96.

9 Íà ïåðèîä òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ ïðîèçâåñòè êîíñåðâàöèþ êðîìîê ïîä
ñâàðêó (âèä Á, Â, Ã) ñðîêîì íà äâà ãîäà ïóøå÷íîé ñìàçêîé ÃÎÑÒ 19537-83 â óñëîâèÿõ 
õðàíåíèÿ 8 ñ âíóòðåííåé óïàêîâêîé ÂÓ-0 ïî ÃÎÑÒ 9.014-78.
10 Ïîäãîòîâêà ïîâåðõíîñòè ïåðåä îêðàøèâàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÃÎÑÒ 9.402-2004. Îêðàøèâàåìûå ïîâåðõíîñòè ïðåäâàðèòåëüíî äîëæíû áûòü î÷èùåíû
äî ñòåïåíè St3 èëè Sa 2 1/2 ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 8501-1-2014 è îáåçæèðåíû ðàñòâîðèòåëåì. 
11 Ïîêðûòèå íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé, êðîìå çàêîíñåðâèðîâàííûõ ïî ï. 9, ãðóíòîâêà
ÃÔ-021 ÃÎÑÒ 25129-2020.

Âðåìÿ ñóøêè ïîêðûòèÿ ïðè òåìïåðàòóðå 20ÅÑ íå ìåíåå 24 ÷àñîâ.
12 Íà ïåðèîä òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ íàðóæíûå ïîâåðõíîñòè àïïàðàòà
ïðåäîõðàíèòü îò çàãðÿçíåíèé è ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé ñ ïîìîùüþ óïàêîâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ òèïà ÓÌ-4 ïî òàáë. 4 ÃÎÑÒ 9.014-78.
13 Àïïàðàò îòãðóçèòü â ñîáðàííîì âèäå. Îòêðûòûå øòóöåðà çàãëóøèòü
ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè. 
14 * Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.
15 Ìàòåðèàëüíîå èñïîëíåíèå êîæóõà, ïåðôîèðîâàííîé òðóáû, ïàòðóáêîâ è ò.ä. -
ñòàëü 09Ã2Ñ.

Íà ìîíòàæå
1 Ãèäðîèñïûòàíèÿ ïðè îñâèäåòåëüñòâîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÍÏ "Ïðàâèëà
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî ïîä
èçáûòî÷íûì äàâëåíèåì". Äàâëåíèå ãèäðîèñïûòàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 1.
2 Àïïàðàò çàçåìëèòü ñîãëàñíî "Ïðàâèëàì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé" è ÃÎÑÒ 12.1.030-81.
3 Àïïàðàò òåïëîèçîëèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì íà òðóáîïðîâîäû.


